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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

V místě výstavby chodníku se nyní nachází stávající zelené nebo zpevněné plochy, které budou 
upraveny.  

Stavba se nachází v zastavěném území obce Činěves. 

Projektová dokumentace řeší bezpečný pohyb osob v obci Činěves. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Výstavba komunikací pro pěší, sjezdů a ostatních zpevněných ploch jsou v souladu s územním 
plánem obce Činěves. Zpevněné plochy budou trvale přístupné bez omezení. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Horninový typ: sediment zpevněný 

Hornina: silicifikované vápnité jílovce a slínovce 

Soustava: Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast: křída 

Region : česká křídová pánev 

Regionální jednotka: jizerský vývoj, labský vývoj 

zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/ 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

Inženýrsko-geologický nebo jiný specifický průzkum nebyl v této fázi přípravy stavby proveden, 
neboť geotechnické poměry v zájmovém území jsou díky lokalizaci známé a považují se 
za stabilizované a za dostatečné.  

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba bude probíhat mimo chráněná území, památkové rezervace a zóny. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

Zdroj: 
http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=14.9578147&lat=50.1823893&scale=1
5120 

https://mapy.geology.cz/geocr50/
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g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Výstavbou zpevněných ploch, komunikací pro pěší a sjezdů se zlepší dopravní obslužnost a 
současně se zvýší bezpečnost chodců a ostatních účastníků dopravy v daném území.  

Stavební práce u vstupů na soukromé pozemky bude koordinovat stavebník, zhotovitel a majitel 
nemovitosti vždy po předchozí dohodě, v každém případě musí být zajištěn přístup pro IZS.  

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí výstavby nových zpevněných ploch je odstranění stávajících zpevněných ploch, jejich 
likvidace a předání odpadů oprávněné osobě. 

V rámci stavby nebude odstraněn žádný strom. Během výstavby bude dále odstraněna drobná 
zeleň především 5x keř, která by bránila výstavbě nových zpevněných ploch. Po dokončení stavby 
budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

Stavební práce v blízkosti stromu je nutné, aby vybraný zhotovitel prováděl se zvýšenou opatrností, 
zemní práce v blízkosti kořenových systémů ručně a dále dodržel při realizaci stavby ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

V místech zelených ploch bude rozprostřena vhodná půda, která bude oseta travním semenem, viz 
příloha D.1.2 Situace stavby. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Trvalé a dočasné zábory zemědělského a půdního fondu budou řešeny dle platné legislativy – trvalé 
ani dočasné zábory orné půdy se nepředpokládají. Do pozemků určených k plnění lesa nebude 
zasahováno. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení zpevněných ploch na silnici III/3248 bude provedeno řezem a zalitím spáry pružnou 
asfaltovou zálivkou. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných a 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 1-2 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu: 
stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku.  
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

ČÍSLO 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
(m2) 

VLASTNICKÉ PRÁVO 

Činěves 
[623920] 

1601/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 6 003,00 

Obec Činěves, č.p. 250, 
289 01 Činěves 

Činěves 
[623920] 

1607/5 silnice ostatní plocha 3 287,00 
Středočeský kraj, Zborovská 

81/11, Smíchov, 150 00 
Praha 5 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Zhutnění pláně vozovky, zpevněných a ostatních ploch je nutné provádět za optimálních 
klimatických podmínek. Při zhutnění pláně je nutné dodržet minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2. Modul přetvárnosti je nutné ověřit statickou zatěžovací zkouškou 
dle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech, 
musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný a homogenní povrch, který vyhovuje 
požadavkům rovnosti. 

Konstrukce pozemních komunikací a zpevněných ploch vychází ze vzorových skladeb definovaných 
technickými předpisy schválenými Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny žádné dodatečné 
statické posudky. Nejsou současně navrženy žádné náročné konstrukce, které by takové posouzení 
vyžadovaly. Projektant při návrhu konstrukcí uvažuje s modulem přetvárnosti podloží Edef,2 
stanovený na povrchu podkladní vrstvy min. hodnoty 30 MPa nebo 45 MPa. V případě, že bude 
zjištěna jiná hodnota je tuto skutečnost nutné konzultovat s projektantem.  

V případě, že po demolici stávajících konstrukčních vrstev budou v aktivní zóně zastiženy nevhodné 
materiály (zemina, atd…), které nesplňují požadavky ČSN 73 6133, musí se provést jejich úprava 
nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem. 

V místech nově budovaných rýh pro inženýrské sítě, vybouraných nebo zrušených uličních 
vpustech, šachet, hrnků a dalších je třeba věnovat maximální pozornost zásypu výše uvedených 
položek, aby bylo provedeno zhutnění na požadované hodnoty. 

Navržené konstrukční souvrství bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN, TP a jinými závaznými 
předpisy. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude plynule napojena na stávající chodníky a zpevněné plochy v obci. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o výstavbu chodníků a zpevněných ploch v obci Činěves. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o dopravní stavbu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace respektuje vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod 

Komunikace pro pěší zajištuje přístup obyvatel od stávajících rodinných domů do centra obce, 
především k obecnímu úřadu a autobusovým zastávkám. Celková délka chodníku činí 193,911 m 
(úsek-A 55,061 m a úsek-B 138,850 m) a součástí úprav je i plynulé napojení na stávající chodníky 
v obci. Šířka chodníku vychází z napojení na další komunikace pro pěší a je navržena v šířce 1,75 m. 
Příčný sklon chodníku bude proveden se základním převýšením 2 % (min. 0,5 % max. 2 %). 

komunikace pro pěší ............... cca 285 m2 

sjezdy k nemovitostem ........... cca 70 m2 

zeleň ........................................ cca 300 m2 

oprava silnice III/3248 ............. cca 115 m2 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba bude chráněna dle zákona 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikací, vyhl. 398/2009 Sb., 
o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s ČSN 73 6110, 
ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 73 6056, ČSN 73 6005, ČSN 01 3466, TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací atd... 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
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celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

a. Stavba nevyžaduje zvláštní opatření pro napojení na energie. Zásobování elektřinou bude 
provedeno elektrocentrálou, napojení na zdroje pitné vody zajistí stavebník. 

b. Stavba nevyžaduje napojení na telekomunikace 

c. Stavba nevyžaduje napojení na vodní hospodářství 

d. Stavba je přístupná z místních komunikací, při provádění stavebních prací bude zajištěn 
přístup majitelům k jejich pozemkům, parkování bude umožněno ve vedlejších ulicích 

e. V rámci stavby bude provedeno nové napojení na stávající dešťovou kanalizaci 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 1-2 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu: 
stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Nejsou.  

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou cca 1 300 000,- Kč bez DPH 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh komunikací vyplývá z uvažovaného dopravního režimu a obsluhy území.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Řešení vychází převážně z hlediska potřeby pro užívání stavby. Bližší specifikaci uvádějí jednotlivé 
přílohy projektové dokumentace. 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

Komunikace pro pěší zajištuje přístup obyvatel od stávajících rodinných domů do centra obce, 
především k obecnímu úřadu a autobusovým zastávkám. Celková délka chodníku činí 193,911 m 
(úsek-A 55,061 m a úsek-B 138,850 m) a součástí úprav je i plynulé napojení na stávající chodníky 
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v obci. Šířka chodníku vychází z napojení na další komunikace pro pěší a je navržena v šířce 1,75 m. 
Příčný sklon chodníku bude proveden se základním převýšením 2 % (min. 0,5 % max. 2 %).  

Projektová dokumentace dále řeší úpravu sjezdů k nemovitostem. Sjezdy mají proměnný sklon 
v závislosti na terénu a napojení na místní komunikaci. Sjezdy mají proměnlivou šířku a závisí na 
šířce vstupů a vstupních vrat k jednotlivým nemovitostem.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba nevyžaduje napojení na zdroje energií, tepla ani teplé užitkové vody. 

c) celková spotřeba vody 

V rámci výstavby je spotřeba vody závislá na technologických postupech vybraného zhotovitele a 
ročním období – nelze jednoznačně určit. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Při výstavbě vzniknou tyto stavební odpady:  beton – 170101 
směsný stavební a demoliční odpad – 170107   
asfaltové směsi – 170302 
výkopová zemina a kameny – 170501 
směsný komunální odpad – 200301 

Během realizace je vybraný zhotovitel stavby povinen dodržovat předpisy pro hospodaření 
s odpadem – zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění a příslušné vyhlášky. 
 
Se stavebními odpady, které při realizaci vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Zejména je nutné respektovat vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat nařízení vlády 
163/2002 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky a TN TZÚS 12. 
03. 04. – 06.  

Podélný sklon chodníku vychází ze stávajícího terénu, a především je vázán na podélný sklon místní 
komunikace. Z výše uvedeného důvodu bude dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. nutné udělit výjimku na 
podélný sklon dle 1.1.2 přílohy č.2 chodník v tomto místě bude mít podélný sklon > 8,33% v délce 
38,90 m. 
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Dále z důvodu šířky chodníku nebude možné zhotovit signální pásy u místa pro přecházení (mezi 
úseky A, B) v souladu s ČSN 73 6110 odst. 10.1.3.1.14. Délka místa pro přecházení je navržena 
v délce 7,48 m ve smyslu odst.10.1.3.3.2 ČSN 73 6110. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost provozu je zajištěna provedením stavby v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou na základě platných a doporučených norem a legislativy platné v době zpracování PD.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

D.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků  

Komunikace pro pěší zajištuje přístup obyvatel od stávajících rodinných domů do centra obce, 
především k obecnímu úřadu a autobusovým zastávkám. Celková délka chodníku činí 193,911 m 
(úsek-A 55,061 m a úsek-B 138,850 m) a součástí úprav je i plynulé napojení na stávající chodníky 
v obci. Šířka chodníku vychází z napojení na další komunikace pro pěší a je navržena v šířce 1,75 m. 
Příčný sklon chodníku bude proveden se základním převýšením 2 % (min. 0,5 % max. 2 %).  

Projektová dokumentace dále řeší úpravu sjezdů k nemovitostem. Sjezdy mají proměnný sklon 
v závislosti na terénu a napojení na místní komunikaci. Sjezdy mají proměnlivou šířku a závisí na 
šířce vstupů a vstupních vrat k jednotlivým nemovitostem.  

Podélný sklon chodníku vychází ze stávajícího terénu, a především je vázán na podélný sklon místní 
komunikace. Z výše uvedeného důvodu bude dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. nutné udělit výjimku na 
podélný sklon dle 1.1.2 přílohy č.2 chodník v tomto místě bude mít podélný sklon > 8,33% v délce 
38,90 m. 

Dále z důvodu šířky chodníku nebude možné zhotovit signální pásy u místa pro přecházení (mezi 
úseky A, B) v souladu s ČSN 73 6110 odst. 10.1.3.1.14. Délka místa pro přecházení je navržena 
v délce 7,48 m ve smyslu odst.10.1.3.3.2 ČSN 73 6110. 

Odvodnění zpevněných ploch bude zachováno do stávající kanalizace. Pro odvedení dešťových vod 
budou využity uliční vpusti, které budou vhodně rozmístěny mezi místní komunikací a chodníkem.  
Jejich rozsah je patrný z jednotlivých příloh PD. Dle požadavku KSUS, p.o. budou použity 
obrubníkové uliční vpusti s bočním vtokem. 

Nájezdové rampy musí mít v každém místě maximální podélný sklon (12,5 %) vč. podélného sklonu 
samotného chodníku. 

Obrubníky mezi místní komunikací a chodníkem budou osazeny se základním převýšením + 120 
mm (převýšení nesmí být menší než +100 mm a větší než +150 mm), který bude uložen do 
betonového lože C20/25 XF1 s boční opěrou. Vzniklá mezera bude opravena a odpovídajícím 
způsobem ošetřena a opravena vč. pružné asfaltobetonové zálivky. 

Detailní uspořádání výstavby chodníků je patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení je uvedena v jednotlivých částech 
projektové dokumentace. 
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B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace se zabývá výstavbou chodníku a sjezdů podél silnice III/3248 v obci 
Činěves. Řešení požární bezpečnosti je navrženo podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, 
technických a právních předpisů souvisejících vč. všech dodatků a případných změn platných 
v době zpracování projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu 
nezbytně nutném pro sloučené územní a stavební řízení, při respektování vyhl. MV ČR č.246/2001 
Sb., § 41. Návrh je v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 6110 a ČSN 736114. V průběhu stavby nesmí 
dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek HZS v případě požáru. 
Stavební práce budou probíhat s částečným omezením veřejné dopravy za provozu řízeným 
provizorním dopravním značením, popř. pracovníky stavby. Dále nesmí být omezena evakuace osob 
a přístup techniky ke všem stávajícím zdrojům požární vody. V trase budovaného chodníků se 
nenachází žádný hydrant. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Není vyžadováno. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení 
životního prostředí. Stavba nevyvolá negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí. V zájmovém 
území dojde během výstavby ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, zejména z hlediska 
hlučnosti a prašnosti. Tyto činitelé nejdou vyloučit, ale lze jim částečně předejít např. kropením 
a dodržováním pracovní doby. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není vyžadováno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není vyžadováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není vyžadováno. 

d) ochrana před hlukem 

Není vyžadováno. 

e) protipovodňová opatření 

Není vyžadováno. 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Není vyžadováno. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavební úpravy komunikací pro pěší, sjezdů a ostatních zpevněných ploch zvýší bezpečnost chodců 
v obci. Dále je nutné zvážit stav veškerých inženýrských sítí v zamezení pozdějšího zásahu do nově 
vybudovaných komunikací pro pěší. Při realizaci musí být dodrženy požadované odstupy 
jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby, specifikace dle ČSN 73 6005.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Je patrné z jednotlivých příloh projektové dokumentace. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stávající dopravní značení bude kompletně zachováno. V případech, kdy bude nutné přeložení, 
bude se postupovat dle technických podmínek Ministerstva dopravy TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 

Přechodné dopravní značení 

Celková uzavírka silnice III/3248 není nutná, stavba bude prováděna za omezení rychlosti 
na komunikaci na dobu výstavby a umístění výstražných dopravních značek. 

Přechodné dopravní značení bude respektovat TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. Jako vhodné se jeví řešení dle schématu B/3 v případě většího záboru 
jízdního pruhu pak schéma B/6 (nepředpokládá se). 

Přechodné dopravní opatření bude umístěno vždy v místech právě prováděných úseků stavby. 
Návrh dopravního značení bude odsouhlasen Policí ČR a zajistí ho budoucí zhotovitel stavby. 

Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce 294/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tvary symbolů značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky se symboly, 
které mohou být obráceny a se symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako vzory. 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich 
nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní 
komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných 
případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 
m. 

Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 
1,20 m nad úrovní vozovky.  

Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. 

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je 
spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m.  

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, 
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je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní 
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.  

Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo 
terénu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nově navržené plochy musí být napojeny plynule na stávající zpevněné plochy.  

c) doprava v klidu 

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků a sjezdů k nemovitostem. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků a sjezdů k nemovitostem. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Rozsah zemních prací je patrný z příčných řezů – lze konstatovat vyrovnanou bilanci zemních prací 
s mírným přebytkem výkopku.  

V místech zelených ploch bude rozprostřena vhodná půda, která bude oseta travním semenem, viz 
příloha D.1.2 Situace stavby. 

b) použité vegetační prvky 

Žádné nejsou. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Žádná nejsou. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Po dokončené stavbě budou zlepšeny účinky prašnosti, hluku a vibrací. Realizací stavby nedojde ke 
znečištění vodních toků ani jiných vodních zdrojů. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Při výstavbě musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není vyžadováno. 
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d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Není vyžadováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Není vyžadováno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Není vyžadováno. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Situování a konstrukce stavby je provedena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel. 

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti jsou dány dodržováním platných předpisů, 
obecně závazných podmínek, technických norem, technických podmínek, vzorových listů atd.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V okolí stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo možno využít pro potřeby 
zařízení staveniště stavby. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví obce 
Činěves v těsné blízkosti probíhající výstavby na stávající zatravněné ploše.  

b) odvodnění staveniště 

Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude zajištěn stávajícím odvodněním nebo odvedením 
na přilehlé pozemky ve vlastnictví stavebníka, kde proběhne přirozený vsak. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude umožněn po místních komunikacích. Využití přístupu po komunikacích 
bude, dle momentálně prováděných úseků stavby. Při provádění stavebních prací musí být brán 
zřetel na bezpečnost chodců, musí být zajištěn jejich přístup k nemovitostem. Přístupové 
komunikace budou během provádění stavebních prací udržovány v čistotě. K nemovitostem 
v daném území musí být v každém okamžiku zajištěn přístup záchranných složek. Před vjezdem na 
přilehlé komunikace budou vozidla stavby řádně očištěna. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Dojde ke krátkodobému zhoršení přístupu k stávajícím nemovitostem, avšak k nemovitostem 
v daném území musí být v každém okamžiku zajištěn přístup záchranných složek a vlastníků 
dotčených pozemků. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Případné oplocení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel. 

Na ploše určené pro zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel mobilní buňku pro vedení stavby, 
buňku se sociálním zařízením, chemickou toaletu a případně sklad pro drobné stroje a nářadí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Místo a rozsah staveniště bude po dohodě se zhotovitelem určen stavebníkem. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Povinností zhotovitele stavebního díla je veškeré stavby na veřejně přístupných komunikacích a v 
její těsné blízkosti řádně označit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Řešení oplocení, vjezdů a výjezdů ze staveniště, zajištění výkopů a 
jiných překážek na veřejně přístupných komunikacích je nutno věnovat náležitou pozornost. 
 
Pro oplocení staveb, ale i zajištění výkopů či dočasných skládek materiálu, platí nutnost jejich 
vyznačení zábranami. Oplocení nebo zábrany musí být pevné, ve výši +100 – +250 mm mít zarážku 
pro slepeckou hůl, musí být i barevně kontrastní. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 
900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí 
vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce +100 – +250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s 
výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve 
směru chůze nejvýše 15 mm. Všechny pochozí plochy (trvalé i dočasné) musí být řešeny tak, aby 
byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru 
podél vodící linie nesmí zasahovat ani být umístěna žádná překážka. Předměty a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši +100 až +250 mm nad pochozí plochou pevnou 
zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou 
ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky. Takto 
musí být označeny výkopy i staveniště. V případě nutnosti zhotoví budoucí zhotovitel stavby po 
dobu výstavby náhradní plnohodnotnou trasu pro pěší pomocí vyznačených koridorů atd… 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Množství, druhy a likvidace odpadů jsou patrné z výkazu výměr. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybraný zhotovitel si po dohodě s investorem zřídí dočasnou mezideponii stavebních materiálů. 
Případné znečistění komunikací v okolí stavby způsobená vlivem stavební dopravy je nutno ihned 
průběžně odstraňovat. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby nesmí dojít k porušení 
platných předpisů v oblasti životního prostředí. Veškerý vytěžený materiál bude odvezen na řízenou 
skládku. Stavba není posuzována dle zákonu č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivu stavby na ŽP. 

V zájmovém území dojde během výstavby ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, zejména 
z hlediska hlučnosti a prašnosti. Tyto činitelé nejdou vyloučit, ale lze jim částečně předejít např. 
kropením a dodržováním pracovní doby 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. 
Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP). Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními 
předpisy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vybraný zhotovitel stavby musí respektovat vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření budou provedena v rámci stavební přípravy a zajistí si je zhotovitel 
stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a 
výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Výše uvedené si zajistí vybraný zhotovitel stavby. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Výše uvedené si zajistí vybraný zhotovitel stavby. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Rozhodující dílčí termíny nejsou v současnosti známy, ani termín výstavby. 

Postup prací je stanoven v rámci projektové dokumentace. 

Stavba bude probíhat v rámci jedné etapy rozdělené do několika dílčích celků. V rámci první fáze 
dojde k odstranění stávající zeminy, stávajících krytů a podkladních vrstev jejich odvoz a předání 
oprávněné osobě bude proveden odkop na zemní pláň. V rámci druhé fáze dojde k provedení 
podkladní vrstev komunikace, v rámci třetí fáze dojde k vybudování krytu. V rámci poslední čtvrté 
fáze dojde k úpravě okolních ploch, ohumusování a osetí travním semenem. 

Výkresy organizace výstavby nejsou pro jednoduchost stavby zpracovány. 

Harmonogram výstavby a schéma stavebních postupů není v tuto chvíli možné určit z důvodu 
neznalosti termínu provedení a navazujících technologických postupů – harmonogram předloží 
vybraný zhotovitel stavby. Bilance zemních prací je patrná z výkazu výměr. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Odvodnění zpevněných ploch bude zachováno do stávající kanalizace. Pro odvedení dešťových vod 
budou využity uliční vpusti, které budou vhodně rozmístěny mezi místní komunikací a chodníkem.  
Jejich rozsah je patrný z jednotlivých příloh PD. Dle požadavku KSUS, p.o. budou použity 
obrubníkové uliční vpusti s bočním vtokem. 


